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U M O W A  nr ……………..

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO
Zawarta w dniu ……… w Milejowie pomiędzy Gminą Milejów 
ul. Partyzancka 13a

21-020 Milejów

NIP 505-00-42-606

reprezentowaną przez:

Wójta  Gminy                               -                     Tomasza Surysia
zwaną w dalszej części umowy ‘’Zamawiającym’’, 
a  Firmą


zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą’’

                                                                 o treści następującej:
§  1
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne                        w trybie przetargu nieograniczonego. 
2. Przedmiotem umowy jest usługa pełnienienia nadzoru inwestorskiego przez Wykonawcę  - Zespół Inspektorów Nadzoru  Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego/projektu pn.: 
"Budowa kanalizacji ścieków w aglomeracji Milejów wraz z poprawą efektywności

energetycznej na obiekcie oczyszczalni ścieków poprzez zastosowanie

energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz urządzeń oze do produkcji cwu".

Szczegółowy zakres rzeczowy Projektu określa dokumentacja budowlano- techniczna, kosztorysowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

3.  Skład personalny Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego:
1) Funkcję Inspektora Nadzoru branży sanitarnej - Koordynatora będzie pełnił                                                  P. ………………………………….. zam. …………………………………………………………         

       posiadający uprawnienia budowlane nr …………. w specjalności: ……………………………… 

       wpisany na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego (Okręgowa Izba Inżynierów   

       Budownictwa) …………………………………..
2)   Funkcję Inspektora Nadzoru branży drogowej będzie pełnił P. ………………………………..

       zam.  …………………………………………………………………………………………                 

       posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………                                                                         

       w specjalności:……………………………………………………………………..

       wpisany na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego (Okręgowa Izba Inżynierów   

       Budownictwa) …………………………………..

3)   Funkcję Inspektora Nadzoru branży elektrycznej będzie pełnił P. ………………………………..

       zam.  …………………………………………………………………………………………                 

       posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………                                                                         

       w specjalności:……………………………………………………………………..

       wpisany na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego (Okręgowa Izba Inżynierów   

       Budownictwa) …………………………………..

4)    Inspektor Nadzoru archeologicznego P …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….


4. Zamawiający dopuszcza:

1) W przypadku posiadania stosownych uprawnień budowlanych jedna osoba może sprawować nadzór w dwóch branżach,

2) w składzie Zespołu Inspektorów –Inspektora Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej.

3) Innych wysokokwalifikowanych specjalistów, jeżeli Wykonawca uzna konieczność ich obecności w Zespole. 
5. Koordynator jest odpowiedzialny:

za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów wymienionych powyżej,  w szczególności wynikającej  z urlopu lub przedłużającego się zwolnienia lekarskiego, zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców by uniknąć zwłoki w realizacji robót. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Zamawiającego.
§ 2
I. Zakres obowiązków Wykonawcy.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za rozliczenie, nadzór  nad realizacją robót budowlanych i  koordynację realizacji Projektu.

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zapoznania się z dokumentacją projektową w celu zidentyfikowania możliwych obszarów problemowych            i przedstawienia Zamawiającemu  niezbędnych działań  zaradczych w ciągu  15 dni od otrzymania dokumentacji budowlano technicznej,

2) współpracy z Zamawiającym w zakresie konsultacji oraz doradztwa technicznego i budowlanego przy przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych,  

3) przygotowywania odpowiedzi na pytania zadawane przez wykonawców w trakcie postępowania przetargowego, dotyczące zagadnień budowlano-technicznych Projektu  oraz udział w badaniu ofert (sprawdzenie kompletności ofert oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu),
4) kontroli jakości robót oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń, 

5) udziału w odbiorach częściowych i końcowym,  przeglądach gwarancyjnych  i odbiorze pogwarancyjnym,   

6) podejmowania czynności mających na celu ochronę interesów Inwestora,
7) uczestniczenia w kontrolach, sporządzaniu i archiwizacji wszelkich dokumentów wymaganych przepisami prawa i programem POIiŚ 2014-2020 w zakresie realizowanego projektu,
8) przebywania na placu budowy przez czas niezbędny do należytego wykonania niniejszej umowy,                            z zastrzeżeniem, że Koordynator jest zobowiązany do pobytu na placu budowy w ilości (zgodnie ze złożoną ofertą)  ….. pobyty  w  tygodniu (z wyjątkiem przerw w prowadzeniu nadzorowanych robót budowlanych wynikających  z przyczyn zewnętrznych niezależnych od wykonawcy robót budowlanych i odnotowanych w dzienniku budowy); potwierdzeniem obecności inspektora nadzoru na placu budowy będzie wpis w dzienniku budowy.
3. Zadania Wykonawcy:

1)
ponosi  pełną odpowiedzialność za prowadzenie prac zgodnie z obowiązującym prawem, programem POIiŚ 2014-2020, ustawą Prawo zamówień publicznych, umową zawartą pomiędzy Gminą Milejów                         i Instytucją Zarządzającą oraz wykonawcą  w zakresie przewidzianym projektem ,

2)
w terminie do 7 dni licząc od daty podpisania umowy uzgodni z Zamawiającym metody składania                   i wzory wszystkich wymaganych  raportów inspekcyjnych,  protokołów odbiorów częściowych i końcowego oraz innych dokumentów mających być w  użyciu w ramach realizacji Projektu,

3)
zapewnia  pełny  nadzór inwestorski,

4)
systematycznie monitoruje i dokumentuje postępy w realizacji Projektu zgodnie z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi oraz zatwierdzonymi harmonogramami,

5)
będzie odpowiedzialny za nadzór nad realizacją i sprawdzanie  harmonogramów rzeczowo-finansowych  całego Projektu,

6)
organizuje i prowadzi narady techniczne, problemowe i inne spotkania, które będą prowadzone w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż  1 raz w miesiącu oraz przygotowuje notatki i raporty w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp prac; w spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w Projekt,

7)
jest odpowiedzialny za rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji prac,

8)
jest odpowiedzialny za ocenę, aprobatę bądź odrzucenie  próśb Wykonawcy robót montażowych zgodnie z obowiązującym prawem; wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy, jego czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego,

9)
weryfikuje, analizuje i wstępnie akceptuje do zapłaty faktury wystawione przez Wykonawcę robót montażowych, 

10)
w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych w celu realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem projektu Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie sposobu postępowania z Zamawiającym,

11)
jest zobligowany do udzielania regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu, czynnego uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiający w obszarze realizacji projektu,

12)
sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych elementów, a w szczególności zapobiega zastosowaniu materiałów i urządzeń wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania. Sprawdza czy wszystkie używane materiały i urządzenia posiadają świadectwa, deklaracje i certyfikaty jakości,

13)
wnioskuje o wprowadzenie do projektu technicznego  zadania uzupełnień lub modyfikacji zastosowanych rozwiązań w razie stwierdzenia:

a)
wad lub braków uniemożliwiających prowadzenie robót,

b)
zauważenia w zastosowanej technologii nieadekwatnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyszłe funkcjonowanie obiektu,

14)
sprawdza i odbiera roboty ulegających zakryciu lub zanikające; dodatkowo  uczestniczy w odbiorach częściowych i końcowym, sporządza protokoły ze spotkań  odbiorowych,

15)
wydaje kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dokumentacji z realizacji zadania dotyczące: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów oraz urządzeń technicznych; sprawuje nadzór nad ilością i terminowością wykonywanych robót,

16)
ma obowiązek zawiesić roboty w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne,

17)
weryfikuje obmiary każdego etapu prac montażowych, 

18)
dokonuje weryfikacji  dostarczonych przez Wykonawcę robót montażowych rozliczeń przed dokonaniem płatności przed Zamawiającego,

19)
jest odpowiedzialny za przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę robót montażowych,

20)
sprawdza i zatwierdza w porozumieniu z Zamawiającym dokumentację powykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę robót montażowych,

21)
nadzoruje wszystkie próby związane z odbiorem technicznym i rozruchem technologicznym oraz jest  zobowiązany do uczestniczenia w próbach końcowych,

22)
sporządza dokumentację z przeglądów  gwarancyjnych obejmującą: wykaz usterek  i wad, wskazanie przyczyn  powstania usterek i podanie zaleceń odnośnie ich usunięcia , sporządzenie kalkulacji  (kosztorysu) dotyczących powstałych usterek i wad,

23)
po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie z Wykonawcą,  które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji Projektu,

24)
przy udziale Kierownika robót kompletuje i sprawdza  dokumentację odbiorową,

25)
przy udziale Kierownika budowy kompletuje i weryfikuje  dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w  Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

4. Wymagania dotyczące sprawozdawczości,  harmonogramów i płatności:

1) Wykonawca aktywnie wspiera działania Zamawiającego w szczególności uczestniczy przy sporządzaniu sprawozdań i raportów oraz wniosków o płatność. 

2) Sposób i forma rozliczenie rzeczowo-finansowego inwestycji przygotowanego przez wykonawcę robót wymagają akceptacji Koordynatora z uwzględnieniem wytycznych  POIiŚ 2014-2020. 

3) Wykonawca przygotowuje informacji do sporządzenia dowodów przekazania – przejęcia na majątek środków trwałych  PT.
§ 3
1. Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy. 
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia – do 2020-12-31.
§  4
1. Wykonawca nie odpowiada za przekroczenie umownego terminu wykonania przedmiotu umowy                   w zakresie wynikającym z:

1) niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy,
2) przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych.

3) zmiany umowy o dofinansowaniu z IZ POIiŚ.

2. Pomimo tak wyznaczonego terminu zakończenia realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega obowiązek Wykonawcy świadczenia nieodpłatnych usług nadzoru inwestorskiego na rzecz Gminy Milejów:

· do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego i rozliczenia inwestycji,

· w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych,

· w trakcie kontroli wynikających z POIiŚ 2014-2020 w zakresie realizowanego projektu.

§  5
1.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się

    ryczałtem na kwotę brutto: ……………………………… zł
    słownie: (………………………………………………………………….)
    wynagrodzenie zawiera/nie zawiera podatek VAT w kwocie: ………………….zł

2. Wynagrodzenie, ustalone  w ust. 1 jest płatne przelewem w terminie …… dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury:     

1) częściowej po dokonaniu odbioru robót proporcjonalnie do ich wartości,

2) końcowej po dokonaniu odbioru końcowego robót.
3. Wykonawca oświadcza, że nie ma do niego zastosowanie ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 847)
§ 6
1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o fakcie jeżeli Wykonawca:

1) nie dotrzymuje warunków umowy wymienionych w § 2, 
2) nie przystąpił do realizacji usług nadzoru w terminie 7 dni od podpisania umowy lub

zaprzestał jego realizacji przez 7 dni kalendarzowych

3) trzykrotnie zostanie stwierdzone że Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki lub nie

wykonuje któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie

4) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

5) Zamawiający powziął informację o realizowaniu usług przez podwykonawców nie zgłoszonych

Zamawiającemu

6) Wykonawca w jakikolwiek inny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy

7) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Firmy Wykonawcy

8) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający   

    może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych  okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu              z tytułu wykonania części umowy.

3. W razie wystąpienia sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest       wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.
§  7
W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do sporządzenia protokołu z inwentaryzacji wykonanych usług wg daty odstąpienia od umowy.
§  8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:

1) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminów wynikających z harmonogramu realizacji przedmiotu umowy i robót budowlanych
2. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

3. W przypadku wstrzymania lub odstąpienia od wykonywania przedmiotu umowy z winy   Zamawiającego, Wykonawca naliczy kary umowne w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem § 6.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wypłacanego  wynagrodzenia.

§  9
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane.
§ 10
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd                  w Lublinie.
§ 11
Zmiana umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:

1) w przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy; siłę wyższą rozumie się jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. Zmiana taka może dotyczyć w szczególności przesunięcia terminu realizacji umowy;

2) w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

· stosownie do § 4 ust. 1,
· gdy jest ona spowodowana następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;

3) w przypadku waloryzacji lub zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą 
w trakcie trwania umowy;

4) zmiany osób wyznaczonych do pełnienia poszczególnych funkcji w składzie Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (z tym jednak zastrzeżeniem, iż nowe osoby będą spełniały warunki wymagane przez Zmawiającego w SIWZ);

5) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod    

    rygorem nieważności.
§ 12
1. Integralną część niniejszej umowy stanowi dokumentacja z przeprowadzonego postępowania. 

2. Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiającego                   i jeden egzemplarz  dla Wykonawcy.
Zamawiający:                                                                                                            Wykonawca:
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