



Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o.
ul. Wesola 18
21-020 Milejów

Prowadzący postępowanie w trybie art. 15 ust. 2 Pzp
Gmina Milejów
ul. Partyzancka 13a
21-020 Milejów

Milejów, dnia 02.05..2018 r.

IPR. 271.12.2018

- wg rozdzielnika –
(art. 38 ust. 4 ustawy Pzp)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wzmocnienie potencjału komunalnej sieci wodociągowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody wraz z pompownią II stopnia oraz doprowadzenie rozdzielczej sieci wodociągowej do Spółki wodno-ściekowej w Milejowie oraz do wodociągu gminnego w ul. Klarowskiej w miejscowości Milejów-Osada w ramach RPO WL 2014-2020”

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Umowa nr RPLU.06.04.00-06-0038/15-00 oraz środków własnych Zamawiającego.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. przedmiotowego postępowania. Zamawiający przytacza treść zapytań na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ustawa lub Pzp.

Pytanie 1.

Czy termin tj. 31.08.2018 zakończenia prac może zostać przesunięty z powodu dużego zakresu i wysokiego skomplikowania robót?

Pytanie 2.

Ze względu na stopień trudności inwestycji w w/w postępowaniu zwracamy się z zapytaniem czy termin zakończenia robót może być wydłużony do końca roku 2018?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu wykonania zamówienia do dnia 14.09.2018 r.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:



1) Rozdział 3 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia rzeczowego przedmiotu zamówienie w terminie do dnia **2018-09-14**. Termin ten może ulec zmianie na zasadach określonych w niniejszej SIWZ.”

2) W §2 ust. 6 Załącznika nr 2 do SIWZ – wzór umowy – istotne warunki zamówienia, datę „2018-08-31” zastępuje się datą „2018-09-14”.

2. Stosownie do art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu:

1) w sekcji II.8) datę: „2018-08-31” zastępuje się datą „2018-09-14”.

Uzasadnienie

Art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp –

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp –

Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

WÓJT

/-/ Tomasz Suryś