



Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o.
ul. Wesola 18
21-020 Milejów

Prowadzący postępowanie w trybie art. 15 ust. 2 Pzp
Gmina Milejów
ul. Partyzancka 13a
21-020 Milejów

Milejów, dnia 17.07.2018 r.

IPR. 271.30.2018

- wg rozdzielnika –
(art. 38 ust. 4 ustawy Pzp)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wzmocnienie potencjału komunalnej sieci wodociągowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody wraz z pompownią II stopnia oraz doprowadzenie rozdzielczej sieci wodociągowej do Spółki wodno-ściekowej w Milejowie oraz do wodociągu gminnego w ul. Klarowskiej w miejscowości Milejów-Osada w ramach RPO WL 2014-2020”

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Umowa nr RPLU.06.04.00-06-0038/15-00 oraz środków własnych Zamawiającego.

Stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) dalej ustawa Pzp, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Rozdział 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 3 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia rzeczowego przedmiotu zamówienia w terminie do dnia **2019-02-28**.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji poszczególnych elementów rozliczeniowych przedmiotu zamówienia w terminach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 12 do niniejszej SIWZ.

Termin ten może ulec zmianie na zasadach określonych w niniejszej SIWZ.”

2. We wzorze umowy - istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ §2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Harmonogram rzeczowo – finansowy, który opracuje Wykonawca w terminie 4 dni od dnia podpisania umowy, winien uwzględniać **wymagania Zamawiającego odnośnie terminów wykonania poszczególnych elementów rozliczeniowych określonych w załączniku nr 12 do SIWZ.**

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu do zaakceptowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót.

Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w tym harmonogramie jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności; harmonogram rzeczowo – finansowy stanowi załącznik do Umowy.”

3. Zmienia się treść załącznika nr 12 do SIWZ – dokument w załączeniu.

Stosownie do art. 12a ustawy Pzp zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach - w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu datę „2018-07-31” zastępuje się datą „2018-08-01”.

Zmiana ta wiąże także wszystkie inne daty, terminy i wymagania zawarte w SIWZ i w ogłoszeniu .

Stosownie do art. 38 ust. 4a ustawy Pzp zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

PREZES ZARZĄDU
/-/Adam Walczak

Wz. Wójta
/-/ Sławomir Czubacki
Zastępca Wójta