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Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. 

ul. Wesoła 18 

21-020 Milejów 

 

Prowadzący postępowanie w trybie art. 15 ust. 2 Pzp 

Gmina Milejów 

ul. Partyzancka 13a 

21-020 Milejów 

Milejów, dnia 02.05..2018  r.  

IPR. 271.12.2018                                                                                      - wg rozdzielnika – 

          (art. 38 ust. 4 ustawy Pzp) 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 „Wzmocnienie potencjału komunalnej sieci wodociągowej poprzez modernizację stacji 

uzdatniania wody wraz z pompownią II stopnia oraz doprowadzenie rozdzielczej sieci 

wodociągowej do Spółki wodno-ściekowej w Milejowie oraz do wodociągu gminnego                             

w ul. Klarowskiej w miejscowości Milejów-Osada w ramach RPO WL 2014-2020”  

Zamówienie jest przewidziane do finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Umowa nr RPLU.06.04.00-06-0038/15-00                   

oraz środków własnych Zamawiającego. 

 

Szanowni Państwo  

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. przedmiotowego postępowania. 

Zamawiający przytacza treść zapytań na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ustawa  lub Pzp.  

 

Pytanie 1.  

Czy termin tj. 31.08.2018  zakończenia prac może zostać przesunięty z powodu dużego zakresu                   

i wysokiego skomplikowania robót? 

 

Pytanie 2. 

Ze względu na stopień trudności inwestycji w w/w postępowaniu zwracamy się z zapytaniem czy 

termin zakończenia robót może być wydłużony do końca roku 2018? 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu wykonania zamówienia do dnia 14.09.2018 r. 

 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
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1) Rozdział 3 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia 

rzeczowego przedmiotu zamówienie w terminie do dnia 2018-09-14. Termin ten może ulec zmianie 

na zasadach określonych w niniejszej SIWZ.” 

2) W §2 ust. 6 Załącznika nr 2 do SIWZ – wzór umowy – istotne warunki zamówienia, datę              

„2018-08-31” zastępuje się datą „2018-09-14”. 

 

2. Stosownie do art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp zmiana treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu: 

1) w sekcji II.8) datę: „2018-08-31”  zastępuje się datą „2018-09-14”. 

  

Uzasadnienie 

Art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp – 

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 

zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu 

na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio.  

Art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp – 

Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 

jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8. 

                      
WÓJT 

/-/ Tomasz Suryś 


