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Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. 

ul. Wesoła 18 

21-020 Milejów 

 

Prowadzący postępowanie w trybie art. 15 ust. 2 Pzp 

Gmina Milejów 

ul. Partyzancka 13a 

21-020 Milejów 

Milejów, dnia 17.07.2018  r.  

IPR. 271.30.2018                                                                                      - wg rozdzielnika – 

          (art. 38 ust. 4 ustawy Pzp) 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 „Wzmocnienie potencjału komunalnej sieci wodociągowej poprzez modernizację stacji 

uzdatniania wody wraz z pompownią II stopnia oraz doprowadzenie rozdzielczej sieci 

wodociągowej do Spółki wodno-ściekowej w Milejowie oraz do wodociągu gminnego                             

w ul. Klarowskiej w miejscowości Milejów-Osada w ramach RPO WL 2014-2020”  

Zamówienie jest przewidziane do finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Umowa nr RPLU.06.04.00-06-0038/15-00                   

oraz środków własnych Zamawiającego. 

 

Stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579                  

ze zm.) dalej ustawa Pzp, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

 

1. Rozdział 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział 3 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia rzeczowego przedmiotu zamówienie w terminie  

do dnia 2019-02-28. 

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji poszczególnych elementów rozliczeniowych 

przedmiotu zamówienia w terminach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 12 

do niniejszej SIWZ. 

Termin ten może ulec zmianie na zasadach określonych w niniejszej SIWZ.” 

2.  We wzorze umowy - istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ 

§2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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 „4. Harmonogram  rzeczowo – finansowy, który opracuje Wykonawca w terminie 4 dni od dnia 

podpisania umowy, winien uwzględniać wymagania Zamawiającego odnośnie terminów 

wykonania poszczególnych elementów rozliczeniowych określonych w załączniku nr 12                            

do SIWZ.  

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu                               

do zaakceptowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót. 

Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w tym harmonogramie jedynie za zgodą 

Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności; harmonogram 

rzeczowo – finansowy stanowi załącznik do Umowy.” 

3. Zmienia się treść załącznika nr 12 do SIWZ – dokument w załączeniu. 

Stosownie do art. 12a ustawy Pzp zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny 

do wprowadzenia zmian w ofertach - w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu datę „2018-07-31” 

zastępuje się datą  „2018-08-01”. 

Zmiana ta wiąże także wszystkie inne daty, terminy i wymagania zawarte w SIWZ  i w 

ogłoszeniu .  

Stosownie do art. 38 ust. 4a ustawy Pzp zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

Stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający zamieszcza na 

stronie internetowej. 
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