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Istotne postanowienia Umowy
(niniejszy wzór umowy będzie wykorzystany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą
może być edytowany i dostosowany do potrzeb stron w zakresie wynikającym z zawartej umowy dofinansowania, SIWZ oraz złożonej oferty)
Umowa nr
W dniu ..-..- 2018 roku w Milejowie, pomiędzy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o., ul. Wesoła 18, 21-020 Milejów NIP 5050114808, reprezentowaną przez:

Adam Walczak – Prezes Zarządu
zwaną dalej w treści Umowy Zamawiającym,
a Firmą 

(adres) …………………………………………………………………………………………………………………..……………………..….. 
NIP ……………………………………………………… zwanym dalej w treści Umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:
1. . 

2. . 

została zawarta Umowa następującej treści:
§ 1 
Przedmiot umowy 
Wzmocnienie potencjału komunalnej sieci wodociągowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody wraz z pompownią II stopnia oraz doprowadzenie rozdzielczej sieci wodociągowej do Spółki wodno-ściekowej w Milejowie oraz do wodociągu gminnego w ul. Klarowskiej w miejscowości Milejów-Osada w ramach RPO WL 2014-2020. Zamówienie jest przewidziane do finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Umowa nr RPLU.06.04.00-06-0038/15 - oraz środków własnych Zamawiającego - Przedmiot zamówienia obejmuje Modernizację stacji uzdatniania wody wraz               z pompownią II stopnia.
1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotowego zadania w zakresie rzeczowym zgodnym z:
1) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
2) Dokumentacją budowlano-techniczną, 
3) złożona oferta.

W przypadku niejasności, sprzeczności lub różnic w treści dokumentów, o których mowa wyżej, pierwszeństwo zastosowania mają zapisy dokumentów w w/w kolejności.
2. Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania zamówienia nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.
3. Roboty objęte umową będą wykonane w całości przy użyciu maszyn, urządzeń i materiałów Wykonawcy. 
4. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i sprawdzeń, obsługa geodezyjna całości zadania – wraz z uzyskaniem aktualnego posadowienia infrastruktury technicznej, geodezyjnym wyznaczeniem, pomiarami realizacyjnymi w trakcie wykonywania robót i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu oznakowania i czasowej organizacji ruchu, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń, organizacja placu budowy i zaplecza budowy, zasilenie w energię elektryczną placu budowy i zaplecza budowy oraz w inne niezbędne media, ubezpieczenie placu budowy, zapewnienie niezbędnych nadzorów specjalistycznych (energetyka, telekomunikacja itp.), opracowanie dokumentacji powykonawczej w pełnym zakresie technicznym i kosztowym, uporządkowanie i przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego.
§ 2 
Terminy

1. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego wraz z kompletną dokumentacją budowlano-techniczną nastąpi w okresie 7 dni od daty podpisania Umowy.
2. Rozpoczęcie robót nastąpi z dniem ………………………..
3. Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
4. Harmonogram rzeczowo – finansowy winien uwzględniać Zestawienie elementów rozliczeniowych (opracuje Wykonawca w terminie 4 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania Zamawiającemu do zaakceptowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w tym harmonogramie jedynie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności; harmonogram rzeczowo – finansowy stanowi załącznik do Umowy.
5. Zmiana harmonogramu robót nie wymaga aneksu do Umowy.
5.1.  W terminie do 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca lub osoba wyznaczona przez Wykonawcę na Kierownika budowy dostarczy Oświadczenie Kierownika budowy oraz w razie potrzeby informację dotycząca BIOZ zgodnie z wymogami określonymi przez PINB w Łęcznej  na stronie www – http://nadzor.powiatleczynski.pl/aktualnosci,show,1,druki-do-pobrania-rozpoczecie-budowy.html .  

6. Termin zakończenia - 2019-07-31 
Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych Umową stwierdzoną przez kierownika budowy w dzienniku budowy i inspektora nadzoru będącego przedstawicielem Zamawiającego, potwierdzoną rozliczeniem inwestycji pod względem rzeczowo - finansowym, sporządzeniem i podpisaniem protokołu odbioru końcowego.
§ 3 
Obowiązki stron
I. Zobowiązania Wykonawcy:
1) Do obowiązków Wykonawcy należy:
2) Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, złożoną ofertą, dokumentacją budowlano-techniczną, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz aktualnie obowiązującymi normami, polskim prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami.
3) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów Wykonawcy dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującym prawem. Zawarte w dokumentacji budowlano-technicznej wskazania urządzeń i materiałów pochodzących od konkretnych producentów mają charakter przykładowy. W trakcie realizacji mogą być zastosowane urządzenia i materiały równoważne, pochodzące od innych producentów pod warunkiem, że ich parametry odpowiadają parametrom urządzeń i materiałów ujętych w projekcie i posiadają, co najmniej taką wartość techniczną, użytkową, jakościową i eksploatacyjną, jakiej wymaga Zamawiający.
4) Przedkładanie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed wbudowaniem, a następnie dołączenie do operatu powykonawczego certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, atesty, deklaracje zgodności lub świadectwa jakościowe każdego używanego na budowie urządzenia, wyrobu lub elementów konstrukcyjnych.
5) Oznakowanie urządzeń, armatury i rurociągów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
6) Przygotowanie i organizację budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bhp,
7) Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie ogrodzeń, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
8) Zapewnienie we własnym zakresie korzystania z energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków oraz ponoszenie kosztów z tym związanych.
9) Współpraca z pracownikami Zamawiającego, w szczególności uczestniczenie w spotkaniach i naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego.
10) Zawiadomienie Zamawiającego i Inspektora nadzoru o wadach lub brakach w dokumentacji uniemożliwiających prowadzenie robót lub nieadekwatnych rozwiązań w zastosowanej technologii mogących mieć wpływ na przyszłe funkcjonowanie obiektu, w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.
11) Niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie terminu zakończenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
12) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie przekazanego placu budowy na zasadach ogólnych, od chwili przekazania placu budowy do czasu przekazania Zamawiającemu.
13) Posiadanie przez cały okres realizacji robót aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
14) Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy.
15) Przeprowadzenie wszelkich badań, sprawdzeń i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; całość badań wymaganych przez normy i przepisy techniczne Wykonawca wykona na własny koszt. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową lub normami, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z normami i umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.
16) Zapewnienie obsługi geodezyjnej tj. uzyskanie aktualnego posadowienia infrastruktury technicznej, geodezyjne wyznaczenia, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz pomiary realizacyjne w trakcie realizacji robót.
17) Wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy i innych niezbędnych do wykonania zadania.
18) Oznakowanie obiektu i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
19) Ręczne wykonanie robót ziemnych w rejonie istniejących urządzeń podziemnych.
20) Realizacja robót z uwzględnieniem wymagań, uwag i zaleceń nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
21) Szczelne szalowanie wykopów w pobliżu elementów istniejącej infrastruktury,
22) Bieżące prowadzenia dziennika budowy oraz dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz stanem rzeczywistym.
23) Zgłoszenie Inspektorowi/om Nadzoru Zamawiającego na piśmie do sprawdzenia i odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu bądź zanikające.
24) Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót wraz z opracowaniem projektu organizacji i zabezpieczenia robót.
25) Przygotowanie i składanie wniosków o zajęcie pasa drogowego, w których będą prowadzone roboty (opłaty za zajęcie pasa i umieszczenia w nim urządzeń dokona Zamawiający),
26) Zgłaszanie z trzydniowym wyprzedzeniem właścicielom bądź zarządcom działek wejścia w teren z robotami, a w przypadku zaistnienia konieczności korzystania z działek sąsiednich uzyskanie pisemnej zgody na powyższą okoliczność przed rozpoczęciem robót; koszty z tym związanie ponosi Wykonawca,
27) Poinformowanie na piśmie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania robót,
28) Zlecenia na koszt własny niezbędnych nadzorów specjalistycznych wynikających z zaleceń dysponentów mediów (energetyka, telekomunikacja, itp.).
29) Pisemne udokumentowanie przywrócenia terenu po robotach do stanu poprzedniego, potwierdzone przez właścicieli poszczególnych działek,
30) Po zakończeniu i przekazaniu robót doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren budowy (w szczególności nawierzchnię dróg, chodników i poboczy dróg w ciągach, których będą prowadzone roboty oraz terenów działek prywatnych), zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujący zajętych lub używanych przez Wykonawcę, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń.
31) Przygotowania dokumentacji powykonawczej w pełnym zakresie technicznym i kosztowym (wymagane przepisami prawa oświadczenia, atesty, certyfikaty materiałów, deklaracje zgodności, rozliczenie powykonawcze z podziałem na branże i elementy zastosowane w ofercie), do dokumentacji powykonawczej wykonawca obowiązany jest dołączyć dokumentację fotograficzną z poszczególnych etapów robót jak również potwierdzającą stan faktyczny dla sytuacji o których mowa w pkt. 25, 28 i 29,
32) Zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy do czynności wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ, w całym okresie obowiązywania umowy oraz poinformowanie pracowników o uprawnieniach Zamawiającego tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiązku poddania się takiej kontroli.
W/w obowiązek dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.
33) Uzyskanie pozytywnego orzeczenie i dopuszczenia do użytkowania przez:
PSSE ‘’SANEPID’’ w Łęcznej,
34) Dokonanie odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego i uzyskanie zezwolenia na eksploatację urządzeń,
35) Rozruch i osiągnięcie zakładanej sprawności technologicznej.
36) Przygotowanie szczegółowej instrukcji eksploatacji SUW.
37) Przeszkolenie obsługi SUW.
38) Wyposażenie modernizowanych obiektów SW w niezbędny sprzęt p.poż i bhp.
2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa (warunków p-poż., BHP), zapewnienie bezpieczeństwa osób postronnych przebywających na terenie wykonywanych robót, wykonanie i utrzymanie na swój koszt wszystkich osłon, ogrodzeń na terenie robót i w jego otoczeniu, oznakowanie terenu robót oraz jest zobowiązany do naprawienia powstałych szkód i strat.
3. Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty.
4. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach powstałe w okresie, w którym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on, niezależnie od tego z jakich przyczyn powstały (włącznie z działaniem siły wyższej) naprawić na własny koszt w taki sposób aby roboty i materiały odpowiadały pod każdym względem wymogom specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, zasadom wiedzy technicznej i normom.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi.
6. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji budowlano-technicznej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić autora projektu w celu dokonania odpowiednich zmian, modyfikacji i poprawek.
7.  Całość prac objętych realizacją przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę i jego podwykonawców w sposób zapewniający ciągłość świadczenia usługi świadczonej przez Zamawiającego, polegającej na zaopatrzeniu w wodę pitną odbiorców.

Zamawiający dopuszcza, by podczas realizacji przedmiotu zamówienia mogły mieć miejsce cztery przerwy dostawy wody do odbiorców trwające do 8 godzin oraz 8 przerw dostawy wody do odbiorców trwających do 4 godzin z zastrzeżeniem:
1) O planowanej przerwie trwającej dłużej niż 4 godziny Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie 7 dni roboczych przed ich terminem,

2) O planowanej przerwie trwającej krócej niż 4 godziny Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie 2 dni robocze przed ich terminem.

8.  Całość prac objętych realizacją przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzona przez Wykonawcę i jego podwykonawców w sposób zapewniający nie pogorszenia jakości wody dostarczanej odbiorcom. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zabezpieczenia procesu technologicznego ujmowania, uzdatniania i przesyłania wody pitnej przed jakimkolwiek negatywnym wpływem prowadzonych prac na jakość wody. W przypadkach  wątpliwych lub na wniosek inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odpowiednich sprawdzeń, w tym badań laboratoryjnych, stwierdzających właściwą jakość wody.

II. Zobowiązania Zamawiającego.
1. Zamawiający protokolarne przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2. Zamawiający dostarczy uzgodnioną i zatwierdzoną dokumentację budowlano-techniczną nie później niż w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1
3. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.
4. Zmawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy.
5. Zamawiający może uczestniczyć w odbiorach robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz odbiorach częściowych zgodnie z § 11 umowy.
6. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z § 11.
7. Zamawiający dokona terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 5 niniejszej Umowy z zastrzeżeniem § 5 ust. 14, w przypadku zwłoki w płatności przysługują odsetki umowne w wysokości 2% w skali roku.
III.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość w okresie obowiązywania umowy możliwość podejmowania działań o których mowa w Rozdziale 2.8 SIWZ oraz przeprowadzania w obecności kierownika budowy, wyrywkowych kontroli zatrudnienia osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę do wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ czynności.

§ 4
Zatrudnienie podwykonawców
(w przypadku wskazania w złożonej ofercie podwykonawców 
oraz zakresu wykonywanych przez nich robót)

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty (stosownie do rozdz. 2.11. SIWZ):
………………………………………….. które zrealizuje podwykonawca ……………………………………………………..
………………………………………….. które zrealizuje podwykonawca ……………………………………………………..
2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.
3. Wykonawca - zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie - zamówienie wykona sam, za wyjątkiem robót w zakresie określonym w ust.1., które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Zamawiający w ciągu 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:
1) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
2) Termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania niniejszej umowy,
3) Umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;
4) Umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.
Zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego powoduje, że Wykonawca nie może zawrzeć umowy z Podwykonawcą, a umowa zawarta pomimo zastrzeżenia oznacza, że nie wywiera żadnych skutków wobec Zamawiającego i powoduje nałożenie kary umownej na Wykonawcę.
7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6.
10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w oznaczonym terminie, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości netto niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi.
12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia.
13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:
1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowi podstawę naliczenia kar umownych.
19. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
§ 5 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  ……..,..· złotych (słownie złotych:…….
). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie …….,.. złotych.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją bud-tech. oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych
z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
5. Strony uzgadniają, że prace będące przedmiotem umowy mogą być rozliczane częściowo fakturami częściowymi stosownie do harmonogramu wykonania robót budowlanych.
6. Faktury częściowe płatne przelewem w terminie (zgodnie ze złożoną ofertą) ….. dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Łączna wielkość rozliczeń częściowych nie może przekroczyć 80% wartości umowy.
7. Rozliczenie końcowe robót nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, płatne przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
8. Do faktury Wykonawca winien załączyć oświadczenie podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu wszystkich zrealizowanych przez podwykonawców robót.
9. W wypadku zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów lub urządzeń o parametrach wyższych niż wymagane przez Zamawiającego, nie dopuszcza się możliwości zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
10. Należności wynikające z faktur będą płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy           Nr …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. Termin płatności faktur i rozliczeń uważa się za zachowany, jeżeli najpóźniej w tym dniu Zamawiający wystawi do banku polecenie przelewu należności na rzecz Wykonawcy.
12. Ustalony w niniejszym paragrafie termin płatności faktury nie dotyczy wypadku zatrzymania płatności w sytuacji określonej w § 4 ust. 9 niniejszej umowy.
13. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT strony ustalają, że zmianie ulegnie odpowiednio wartość wynagrodzenia brutto.
§ 6 Przedstawiciele stron

Osoby wyznaczone do koordynacji zamówienia:
1. ze strony Zamawiającego:
1) Inspektor Nadzoru P. …………………………zam. ………………………………
2. Ze strony Wykonawcy:
1) Koordynacja prac - p. …………………………….tel. …………………………………
2) Kierownika Budowy w osobie Pana ……………………… zam.…………………… tel. ……………………… posiadającego uprawnienia ……………...………, wydane przez ………………………………, oraz zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy - Prawo budowlane (kopia uprawnień oraz zaświadczenie dostarczone zamawiającemu przed datą zawarcia umowy) i ewentualnie
3) Kierownik robót (uprawnienia w specjalności ………………..) nr ……………… wydane przez ………………..,
§ 7 
Teren budowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na własny koszt ogrodzenie budowy, drogi dojazdowe na placu budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa ludzi, sprzętu i ruchu pojazdów mechanicznych na placu budowy.
2. Wykonawca prowadząc roboty winien tak zorganizować teren budowy, aby umożliwić właścicielom posesji dojazd do swoich nieruchomości.
3. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował, a następnie wywoził wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, a po wykonaniu robót przywróci teren do stanu pierwotnego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.
5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dacie przekazania pozwolenia na użytkowanie. Zakres uporządkowania terenu określi Inspektor Nadzoru.
§ 8
Odpowiedzialność
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa zdarzeń powstałych w związku                       z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,                        w szczególności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników               i osób trzecich.
§ 9 
Roboty zamienne
1. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego niezwłocznego informowania o konieczności wykonania robót zamiennych lub zmiany materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń, inspektora nadzoru, zamawiającego oraz w razie konieczności autora projektu wraz z uzasadnieniem i propozycją sposobu ich wykonanie o szczegółowości ustalonej z Inspektorem nadzoru. Konieczność wykonania robót zamiennych musi być zaakceptowana przez Zamawiającego oraz wymaga w razie potrzeby akceptacji projektanta.
2. Wykonanie robót zamiennych nie powoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w § 5. 
3. Wykonanie robót zamiennych odbywa się w trybie zmiany umowy, określonych w § 10 niniejszej umowy.
§ 10 
Zmiana umowy

1. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w zawartej umowie.
Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez:
1) Zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
2) Zmianę zakresu przedmiotu Umowy,
3) Zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub
4) Zmianę terminu/terminów określonych w umowie,
a zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem umowy                i osiągnięcia zamierzonych przez Zamawiającego rezultatów/celów;
2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w sytuacji
gdy:
1) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia powodująca, że realizacja przedmiotu Umowy                               w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi; 
2) Wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia/ uniemożliwiają realizację zamówienia                   w pierwotnie określony sposób,
3) Konieczność wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w:
· umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną (w tym m.in. instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi w realizację projektu w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie), 
· ustaleniach dokonanych między Zamawiającymi działającymi wspólnie o ile zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na realizację umowy. Zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na który wpływ miały zmiany, o których mowa powyżej, m.in. zmiana może prowadzić do wydłużenia terminu realizacji umowy;
4) Zaistnieje możliwość dokonania zmian technologicznych - o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
5) Wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy,
6) Wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
7) Zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z zasadami wiedzy inżynierskiej/sztuki budowlanej,
8) Wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
9) Wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej (w szczególności w oparciu o dokonane badania geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np. kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
10) Wystąpią lub zostaną ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujące koniecznością
dokonania w niej zmian jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację przedmiotu umowy lub w inny sposób wpływa na termin/y realizacji przedmiotu umowy,
11) Wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w
Dokumentacji projektowej warunki Terenu budowy, w szczególności dotyczące niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
12) Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, polegająca na
rezygnacji z określonego zakresu, o ile zmiana nie będzie miała wpływu na osiągnięcie celów
zamówienia i jest uzasadniona celowością, gospodarnością lub obiektywną niemożnością realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy. Zmiany w tym zakresie będą odbywały się na następujących zasadach:
· zmiana przedmiotu umowy nastąpi w szczególności na podstawie danych uzyskanych                        z bieżącej działalności Zamawiającego, sprawozdawczości z realizacji zamówienia i działań kontrolnych prowadzonych przez Zamawiającego lub osób, działających w jego imieniu; 
· zmiana nie może prowadzić do zastępowania części przedmiotu zamówienia nowym.
W przypadku zmiany umowy w takim zakresie dopuszczalne będą adekwatne zmiany                                   w wynagrodzeniu Wykonawcy (przy zastosowaniu stawek wynikających ze złożonej przez Wykonawcę oferty);
13) Wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
14) Wystąpi konieczność rezygnacji z wykonania części robót budowlanych lub zmiana ilości                (np. wymienionych w pozycjach kosztorysowych i zbiorczego zestawienia wartości robót); 
15) Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy              na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji. Przewiduje się możliwość dokonania zmian               w zawartej umowie, które prowadzą do podwyższenia wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia. 
16) W przypadku kiedy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje się możliwość wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
· stawki podatku od towarów i usług, 
· wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

· zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę.

17) Wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami                              w szczególności kiedy wystąpienie siły wyższej ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy; 
18) Wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez uprawnione osoby                    (np. Inspektora Nadzoru, Inżyniera Kontraktu);
19) Zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostępności                    do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,
20) Zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ                             nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn nieleżących                po stronie Wykonawcy, 
21) Wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,
22) Wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,
23) Nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;
24) Nastąpi sprzeciw lokalnych społeczności np. właścicieli/użytkowników terenu wobec zgodnych z umową i obowiązującymi przepisami działań Wykonawcy (np. prowadzenie prac przygotowawczych, pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajęcia terenu, prowadzenie robót budowlanych, praca sprzętu budowlanego i transportowego, wzmożony ruch pojazdów i osób związanych z realizacją przedmiotu umowy).
3. Ponadto przewiduje się możliwość dokonania zmian w zawartej umowie w sytuacji, gdy:
1) Oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane nie zawierała wskazania części, którą                  na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia do realizacji przez podwykonawców;
2) Zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuści zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę;
3) Wykonawca rezygnuje z realizacji przedmiotu umowy za pomocą podwykonawcy
4) Wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności               i doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez strony.
5) Procedura podpisania umowy przedłuży się ponad 60 dni licząc od terminu rozstrzygnięcia przetargu w sytuacji gdy termin wykonania został określony jako konkretny dzień kalendarzowy;
6) Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
7) Zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania;
8) Zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób zaangażowanych w realizację umowy, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, zmiany organizacyjne);
9) Zaistnieje nadzwyczajna zmiana okoliczności, o których mowa w art. 3571 § 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy,
Powyższe okoliczności stanowią zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w zawartej umowie o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych                do tego przedstawicieli obu Stron. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego min. istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.
5. Do niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy PZP                nie stanowią inaczej.
6. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba                 że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
§ 11 Odbiory robót

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,
2) Odbiór częściowy,
3) Odbiór końcowy,
4) Odbiór pogwarancyjny
2. W odbiorach o których mowa - w ust.1 pkt. 1 i 2 uczestniczą Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego; w ust. 1 pkt. 3 i 4 uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
1) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) oraz wpisem do dziennika budowy o gotowości do odbioru robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających. Jeżeli Wykonawca skutecznie nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć te roboty lub wykonać odkucia lub otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić te roboty do stanu poprzedniego na swój koszt i ryzyko.
2) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego informowania Zamawiającego oraz wpisem do dziennika budowy o gotowości wykonanych robót do odbioru częściowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru,
3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót lub ich części, bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na swój koszt i ryzyko.
3. Odbiory częściowe, dokonywane będą w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty prawidłowego zgłoszenia. Z czynności odbiorów sporządzane będą protokoły, które stanowić będą załączniki do faktur częściowych.
4. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy.
5. Wykonawca (Kierownik Budowy) zgłosi pisemnie Zamawiającemu oraz wpisem do dziennika budowy gotowość do odbioru końcowego.
6. Każdorazowo zgłoszenie gotowości do odbioru (częściowego, robót zanikających lub ulegających zakryciu, końcowego) przez Wykonawcę musi zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7. Zamawiający wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.
8. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego wykonawca dostarczy Zamawiającemu, kompletną dokumentację wymaganą przy odbiorze wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak:
1) dziennik budowy,
2) książka obmiarów,
3) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
4) dokumentacja powykonawcza,
5) protokoły techniczne, częściowe i międzyoperacyjne,
6) protokoły badań,
7) gwarancje,
8) instrukcje eksploatacji i obsługi,
9) aprobaty techniczne,
10) atesty i certyfikaty jakości,
11) deklaracje zgodności z PN,
12) dokumentacje techniczne z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,
13) pozostałe dotyczące przedmiotu umowy, w tym żądane przez Zamawiającego.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
a) Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy naliczając kary umowne lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
10. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też termin wyznaczony na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze robót.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
12. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.
13. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12 niniejszej umowy.
§ 12 Zabezpieczenie

1.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%, tj.: ……………………………….. zł., słownie: …………………………………………………………………złotych z wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy w formie: ………………………….. (stosownie art. 148 ust. 1 ustawy Pzp).
2.
Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, a 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się na gwarancję terminowego i zgodnego z umową wykonania robót.
3. Zwrot Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 70% nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a pozostałe 30% w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
§ 13 Kary umowne

1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania niżej określonych zobowiązań Wykonawcy nastąpi przez zapłatę kary umownej.
2. W wypadku, gdy kara umowna nie pokrywa wysokości szkody strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary.
3. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) Za zwłokę w realizacji określonych w umowie i harmonogramie poszczególnych robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
b) Za zwłokę wykonania umowy w stosunku do terminu określonego w §2 ust.4 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
c) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonany wadliwie przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
d) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy—w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
e) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) - w wysokości kwoty wyliczonej jako iloczyn minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji przedmiotu umowy, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu, za każdą stwierdzoną osobę .
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) Za opóźnienie w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu ustalonego terminu na przekazanie placu budowy,
b) Za opóźnienie w rozpoczęciu odbioru przez Zamawiającego w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu ustalonego terminu na rozpoczęcie odbioru,
c) Za opóźnienie w odbiorze przez Zamawiającego w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu ustalonego terminu na dokonanie odbioru,
d) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1.
e) Za opóźnienie w zapłacie faktur w wysokości 2% w stosunku rocznym.
4. Kary, o których mowa powyżej, podlegają kumulacji.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia oraz wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy.
§ 14 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy Pzp i KC; Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy,
2) Wykonawca nie przystąpił do robót lub zaniechał ich realizacji, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres 5 dni, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót; potwierdzenie takiego opóźnienia zostanie wpisane przez Inspektora Nadzoru do dziennika budowy.
3) Pomimo uprzednich dwukrotnych upomnień przez Inspektora Nadzoru dokonanych wpisem do dziennika budowy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. Stwierdzenie powyższego zostanie dokonane przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
4) Stwierdzone w trakcie odbioru wady nie dają się usunąć i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty stwierdzenia okoliczności określonych w ust. 1 pkt. 2 - 4, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz usunie z terenu budowy w ciągu 7 dni od daty odstąpienia od umowy wniesione przez niego narzędzia, urządzenia, materiały niewbudowane i inne rzeczy.
4. W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od niniejszej Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.
6. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłata za wykonane prace zostaje wstrzymana, nie powodując jej wymagalności, do czasu wykonania robót przez innego Wykonawcę i zostanie uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym robót przez innego wykonawcę.
7. Ustalenie wysokości zapłaty zostanie dokonane na podstawie Zestawienia elementów rozliczeniowych Wykonawcy, w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego ilości robót.
8. W wypadku robót wadliwie wykonanych kosztami ich naprawy obciążony zostanie Wykonawca z potrąceniem odpowiedniej kwoty z zapłaty należnej Wykonawcy lub z zabezpieczenia wykonania umowy.
9. W wypadku zaistnienia szkody w związku z odstąpieniem od umowy Zamawiający oprócz
przysługujących mu kar umownych, o których mowa w § 13 ust. 3 pkt. 1 lit. d może potrącić jej
wartość z zapłaty należnej Wykonawcy.
§ 15 
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia na okres … miesięcy licząc od daty odbioru końcowego obiektu. W tym dniu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemną gwarancję. 
2. Strony określają termin na wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi przez okres od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego do upływu 1 roku po zakończeniu okresu gwarancji.
3. Zamawiający ma możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.
4. W razie wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie.
5. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.
6. W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający usunie usterki na koszt Wykonawcy zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia kosztów usunięcia wad i usterek z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Po zakończeniu okresu gwarancji oraz po usunięciu ujawnionych w tym czasie wad i usterek, strony niniejszej umowy spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego.
§ 16
Spory
Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 17 
Siła wyższa

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej.
2. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Jako siłę wyższą Strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, huragan, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, który nie powstał z winy Strony, epidemie, gwałtowne rozruchy, strajki oraz akty władzy publicznej, którym należy się podporządkować.
3. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.
4. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.
§ 18 
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Budowlane - wraz z przepisami wykonawczymi do w/w ustaw.
2. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiającego i jeden egz. dla Wykonawcy.
5. Umowa niniejsza zawiera 19 stron ponumerowanych i parafowanych.
6. Integralną część umowy stanowią:
1) SIWZ (+ewentualne wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ jeżeli będą miały miejsce)
2) Dokumentacja budowlano-techniczna
3) Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robót.
4) Oferta Wykonawcy.
WYKONAWCA
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